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1. Общие положения.

1.1. Тамбовское областное государственное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола») (далее по тексту – «Заказчик») проводит закупку в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон № 223-ФЗ»). Способ закупки - открытый аукцион на право заключения договора, предмет которого указан в Информационном паспорте аукциона,  в соответствии с Федеральным законом от №223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ и услуг, утвержденной наблюдательным советом  Заказчика.

1.2. Начальная (максимальная) цена договора (лота), порядок формирования цены договора (лота), величина понижения начальной цены договора  (лота) «шаг аукциона» указаны в Информационном паспорте аукциона. 

1.3. Источник (и) финансирования государственного заказа  указан (ы) в Информационном паспорте аукциона.

1.4. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы  определены в проекте договора (приложение к документации о закупке).

1.5. Выполняемые работы  должны соответствовать требованиям, установленным в Информационном паспорте аукциона, к качественным, техническим характеристикам работ,  требования к их безопасности, требования к результатам работ и  иным показателям связанным с определением соответствия выполняемых  работ потребностям Заказчика. 

1.6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи  заявок, на участие в аукционе указаны  в Информационном паспорте аукциона.

Место, день и время  начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе указаны  в  Информационном паспорте аукциона.

1.7. Место, порядок, дата и время проведения аукциона указаны в документации об аукционе и  Информационном паспорте аукциона.

1.8. Заявки на участие в открытом аукционе  принимаются  ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» по адресу: 392000 г. Тамбов, ул.Базарная, 102  с 9-00 до 18-00  (перерыв  с 13-00 до 14-00),  кроме субботы и воскресенья; адрес электронной почты: akademia68@yandex.ru; контактные телефоны (4752) 71-00-32.

1.9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе указаны в Информационном паспорте аукциона. 

1.10. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора, указаны в Информационном паспорте аукциона.

1.11. Информация о наличии преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов указана в Информационном паспорте аукциона.

1.12. Место, условия и сроки выполнения работ указаны в  проекте договора.

1.13. По итогам аукциона победитель  должен подписать договор в срок, указанный в Информационном паспорте аукциона. 

1.14. Победивший участник аукциона должен будет   выполнить работы,    входящие в предмет договора, на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона,  который сделал предпоследнее предложение по цене договора, предложенной таким участником.

1.15. Документация об аукционе подготовлена и разработана на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Участники закупки.

2.1. Участниками закупки являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3.Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для отдельных юридических лиц  как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3. Требования к участникам закупки.

3.1. При закупке путем проведения аукциона  устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (если это предусмотрено в Информационном паспорте аукциона ).

2)  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6)   отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) при проведении закупки Заказчик вправе установить квалификационные требования к участникам закупки (если это предусмотрено в Информационном паспорте аукциона), а именно:

7.1) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

7.2) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки;

7.3) наличие финансовых, материальных и технических средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.

8)    в случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

4. Порядок разъяснения и  внесения изменений 

в документацию о закупке.

4.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение положений документации о закупке, в срок не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Комиссия обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупок.

Разъяснения положений документации о закупке размещаются Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений участнику закупок.

4.2. В случае, если изменения в Извещение о проведении закупки, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Заказчика внесенных в Извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Изменение предмета договора не допускается.

4.3. Изменения, вносимые в Извещение о закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке. 

Заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями  документации о закупке, в том числе:

5.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

5.2. полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

5.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности).

В случае если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.4. копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

5.5. решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

5.6. предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

5.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе), в случаях, когда документация о закупке предусматривает такое предоставление.

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в документации о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок.

5.8. опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

6. Порядок подачи заявок на участие в закупке.

6.1. Участник закупок подает заявку на участие в закупке в форме открытого аукциона (далее - заявка) по форме, разработанной и утвержденной Заказчиком. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем листе - на обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности.

6.2. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

6.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении. Заявка, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращаются участнику закупки.

6.4. Участник закупок вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок.

7. Порядок отзыва заявок.

7.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки направляется в адрес ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола».


В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование участника закупки, наименование закупки, номер извещения, регистрационный номер заявки, дата, время подачи заявки.

 Уведомление об отзыве заявки должно быть заверено подписью и скреплено печатью участника закупки, либо лица уполномоченного таким участником  (для юридических лиц), подписано индивидуальным предпринимателем или физическим лицом участником закупки. 

7.3. Уведомление об отзыве заявки регистрируется в Журнале регистрации.

8. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки.

8.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе, указаны в Информационном паспорте аукциона.

8.2. В случае если в Информационном паспорте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения). 

8.3. В случае отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, участнику закупки, подавшему такую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе. 

8.4. В случае если в Информационном паспорте аукциона  установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в документации о закупке. 

8.5. В случае уклонения победителя аукциона или участника закупки сделавшего предпоследнее предложение, с которым заключается договор,  от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

9. Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе.

9.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок.

9.2. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

9.3. Протокол рассмотрения заявок, составленный Комиссией, размещается на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией.

9.4. Аукцион признается несостоявшимся если:

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- подана только одна заявка. Если заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчиком заключается договор с таким участником закупок после подписания протокола рассмотрения заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке по начальной (максимальной) цене аукциона, либо по цене согласованной с участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанной в Извещении.

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником после подписания Комиссией протокола рассмотрения аукционных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о проведении аукциона 

10. Порядок проведения аукциона.

10.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования большинством голосов.

10.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены, указанной в извещении, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

10.3. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, Аукционист вправе снизить “шаг аукциона” на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

10.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 10.2 или п. 10.3., поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договора по объявленной цене.

10.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 10.3. настоящего положения, и новую цену договора, в соответствии с которым снижается цена.

10.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

10.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

10.8. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.

Протокол проведения аукциона, составленный Комиссией, размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией.

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, по цене, предложенной победителем аукциона.

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона.

10.9. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный  документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено документацией, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.

10.10. Непредставление участником, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, Заказчику подписанного договора в срок, установленного в аукционной документации, и обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение установлено документацией, считается отказом такого участника от заключения договора. В этом случае аукцион признается несостоявшимся.

10.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика.

11. Порядок заключения договора по результатам аукциона.

11.1. При проведении закупок договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по итогам закупок в соответствии с настоящим Положением, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и исполняются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами.

11.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

   11.3. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (Подрядчик, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Порядок внесения обеспечения исполнения договора.

12.1. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления указаны в Информационном паспорте аукциона.

12.2. В случае, если было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору (если в Информационном паспорте аукциона не установлено, что данный способ обеспечения исполнения договора не допускается), договора поручительства или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационном паспорте аукциона. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником закупки самостоятельно.

12.3. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Безотзывная банковская гарантия осуществляется согласно положениям ст.ст. 368-379 параграфа 6 Гражданского кодекса РФ.

Залог денежных средств осуществляется согласно ст.ст. 334-358 параграфа 3 Гражданского кодекса РФ.

Страхование ответственности по договору осуществляется согласно ст.932 Гражданского кодекса РФ.

Поручительство осуществляется согласно ст.ст. 361-367 параграфа 5 Гражданского кодекса РФ.

	
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АУКЦИОНА № 4

	Разделы документации об аукционе
	Сведения

	п.1.1. разд. 1
	Тамбовское областное государственное автономное образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»), проводит закупку на право заключения договора на строительство Спортивного центра «Академия футбола» со спортзалом в г.Тамбове.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102, контактные телефоны: (4752) 71-00-32

	
	Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Заказчика: www.akademia68.ru

	
	Адрес предоставления документации об аукционе по запросу участника закупки:  392000, г. Тамбов,  ул.Базарная, 102

	п.1.1. разд. 1
	Способ закупки: открытый аукцион 

Предмет аукциона: право на строительство Спортивного центра «Академия футбола» со спортзалом в г.Тамбове 



	п.1.1. разд. 1
	Предмет договора: строительство Спортивного центра «Академия футбола» со спортзалом в г. Тамбове 



	п.1.6. разд. 1
	Место,  дата начала и дата окончания срока  подачи заявок на участие в аукционе - 392000, г. Тамбов, ул.Базарная, 102,  

с 9 час. 00 мин. «06» марта 2012 года  до 9 час. 00 мин. (время московское) «26» марта 2012 года.

	п.1.6. разд. 1
	Место, день и время  начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе

 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102,  

10 час. 00 мин. (время московское)

 «26» марта 2012 года.

	п.1.7. разд. 1
	Место, дата и время  проведения аукциона

392000, г. Тамбов,  ул. Базарная, 102,  

10 час. 00 мин. (время московское)

 «02» апреля 2012 года.

	п.1.11. разд. 1
	Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: не установлено

	
	Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не установлено

	п.1.9. разд. 1
	Размер обеспечения заявки: не установлено.

	п.1.10. разд. 1
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлено.

	п.3.1. разд. 3

п. 5.1. разд. 5
	Требования к участникам закупки: 

1) наличие свидетельства о допуске к видам работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6)   отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) наличие подтвержденного опыта строительства объекта на сумму не менее чем 50% от начальной цены договора;

8) положительная деловая репутация.

Перечень документов, представляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным выше требованиям:

1) копия Свидетельства о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

2) решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

4) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на сумму не менее чем 50% от начальной цены договора;

5) отзывы Заказчиков за последние два года  (представляется отдельным приложением).

 

	п.1.5. разд. 1
	Требования, предъявляемые к работам: выполняемые работы должны производиться в соответствии с техническим заданием.

 

	п.1.5. разд. 1
	Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию.    

	п.1.5. разд. 1
	Требования к результатам работ: соответствовать техническому заданию.

	разд. 5
	Требования к содержанию заявки:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности;

В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

5) решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ с указанием конкретных показателей, товарных знаков (производителей, поставщиков) (при наличии), о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

7) копия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

8) решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

9) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

10)бухгалтерские документы за предшествующий год, а именно: 

10.1)"Бухгалтерский баланс"  по форме №1 (с отметкой налоговых органов о принятии); 

10.2)"Отчёт о прибылях и убытках" по форме №2 (с отметкой налоговых органов о принятии)

10.3) Расшифровка дебиторов и кредиторов (наименование, сумма, предмет контракта);

11) отзывы Заказчиков за последние два года  (представляется отдельным приложением).

12) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на сумму не менее чем 50% от начальной цены договора;;

13) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе);

14).отзывы Заказчиков за последние два года  (представляется отдельным приложением).

15) опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе;

	п.1.14 разд. 1
	Место выполнения работ: г. Тамбов, ул. Фрунзе, 27 


	п.1.14 разд. 1
	Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием оборудования, материалов и транспорта Подрядчика.

	п.1.14 разд. 1
	Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2014 года.

	п.1.3. разд. 1
	Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены все расходы по выполнению работ указанных в техническом задании, в т.ч. транспортные расходы, налоговые и другие обязательные платежи 

	п.1.3. разд. 1
	Начальная (максимальная) цена договора (лота): 264 588 170 (Двести шестьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят)  рублей

	п.1.3. разд. 1
	Величина понижения начальной цены договора (лота) («шаг аукциона»):  5% .

	п.1.5. разд. 1
	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из, федерального, регионального и местного бюджетов в период с 2012 по 2014 годы, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства).

	п.1.3. разд.1 
	Источник финансирования: федеральный, региональный и местный бюджет

	п.1.13. разд. 1
	Срок подписания победителем аукциона договора не менее 5 и не более 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.


 Форма заявки на участие в аукционе.                                                                       

	 
	Директору Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

 «Академия футбола»




ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 4
на право заключения договора на строительство Спортивного центра «Академия футбола» со спортзалом в г.Тамбове 
на условиях, указанных в документации о закупке

1.
Изучив документацию о закупке на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице,_______________________________________________________________________

                               (наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны выполнить, предусмотренные аукционом работы, в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации о закупке, влияющими на стоимость выполнения работ.

4.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и  упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7.
В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать  договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений в срок не менее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола аукциона. 

8.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашего предложения по цене.

9.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения договора  на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

10.
Мы извещены о включении сведений о

_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  _______________________________________________​​​​​​​____________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​
                                                  (Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13.
В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.

15.
Наши юридический и фактический адреса ______________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _____________________________, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________
16.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листе(ах).

                                                                                                                    Приложение №1

к заявке на участие в аукционе

 Описание качественных характеристик основных строительных материалов, которые предлагаются к использованию участником закупки 

Участник закупки должен описать, какие основные строительные материалы и изделия будут использоваться им при производстве работ, представить описание их качественных характеристик (конкретные показатели и товарный знак (производителя, поставщика) при наличии). 

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Строящееся здание Спортивного центра «Академия футбола»  расположено на территории стадиона «Локомотив» по адресу ул.Фрунзе,27. 

Здание интерната запроектировано отдельно-стоящим, переменной этажности от 2-х до 3-х этажей с подвальным и техническим этажами. Высота этажа принята 3,6 м. Высота подвала - 3,0 м. Высота технического этажа от пола до низа перекрытия – 2,14 м. Форма в плане Г-образная. Габаритные размеры в осях 37,12 х 100,55 м. 

Данным проектом предусматривается строительство гаража на два автобуса. Одноэтажное здание гаража имеет прямоугольную форму в плане и габаритные размеры в осях 19,2м х 9,0м. Высота этажа от пола до низа перекрытия – 5,0м. 

Так же на территории будет установлена 2-ух трансформаторная подстанция размером 7,8м х 7,9м. 

 Схема планировочной организации земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: Тамбовская область.

Муниципальное образование г.Тамбов, ул.Фрунзе,27. Основное целевое назначение земель  -  земли населенных пунктов (города).

Согласно постановлению администрации г.Тамбова считать вид разрешенного использования земельного участка под строительство интерната «Академия футбола» с ФОКом по ул.Фрунзе,27.

Площадь участка  -  2540.00 кв.м.

Водоотвод с участка строительства предусмотрен со сбором стока  в проектируемую ливневую канализацию, расположенную на ул.Гастелло. Продольные уклоны проектируемых проездов  соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89*  (табл.8*). Минимальный запроектированный уклон равен - 5%0,  максимальный – 25%0.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство проездов, тротуаров с твердыми покрытиями, расстилку растительного грунта, посев газонов.

Привязка проектируемых проездов и тротуаров осуществляется от наружных граней стен зданий.

Ширина проездов 5.50 м. Ширина запроектированных тротуаров 1,50- 3,00 м. Тротуары и площадки на основных пешеходных направлениях выполняются с покрытием из фигурной бетонной тротуарной плитки с укладкой тротуарных бордюров.

Озеленение участка предусматривает сохранение основного количества существующих насаждений за исключением деревьев, попадающих в зону проектной застройки, устройство газонов по слою растительного грунта толщиной 0.15 м. Работы по озеленению выполняются после устройства проездов, тротуаров и уборки остатков строительного мусора после строительства.

При засеве газона количество семян на 1 кв.м засеваемой площади должно быть не менеe: мятлика лугового — 5 г, овсяницы красной — 15 г, райграса пастбищного и овсяницы луговой — 10 г, полевицы белой — 15 г, тимофеевки луговой — 3 г, клевера ого — Зг. Растительный грунт расстилать по спланированному основанию, поверхность осевшего растительного грунта должна быть ниже окаймляющего борта не ее чем на 0.05 м. Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта 0.15м. Плодородие растительного грунта следует улучшать внесением минеральных и органических удобрений в верхний слой грунта при его расстилке. 

На участке проектирования предусмотрена установка урн, скамеек, детского городка и контейнеров для мусора. Контейнеры для мусора устанавливаются на асфальтированной площадке

Здание интерната состоит из двух частей. Первая часть здания – это спальный корпус, вторая часть – это обслуживающие помещения. Учебные помещения в здание интерната не предусматриваются, так как обучаться дети будут в специализированной школе №4.

Спальный корпус запроектирован 3-хэтажным, с объемно-планировочной структурой коридорного типа. Коридор освещается естественным светом через оконные проемы световых карманов, которыми являются рекреации, а также через окно, расположенное в торцевой стене коридора. Коридор соединяет две лестничные клетки, которые являются вертикальными коммуникациями и эвакуационными выходами наружу. Ширина лестничных маршей 1,35 м. Двери лестничных клеток запроектированы с механизмами самозакрывания и уплотнениями в притворах. Спальный корпус отделен противопожарной стеной 1 типа от остальной части здания. Двери, соединяющие поэтажные коридоры  спального корпуса со второй частью здания предусмотрены противопожарными 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, с механизмами самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

В спальном корпусе интерната -пассажирский лифт грузоподъемностью 1000кг. Размеры кабины 1500(ширина)х1400(глубина), размер двери 2000(h)х1000мм. Лифт также  предназначен  для транспортировки пожарных подразделений. Двери лифтового холла  предусмотрены противопожарными 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, с механизмами самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

1, 2 и 3-й этажи спального корпуса скомпонованы группой жилых помещений, которая состоит из:

- раздевальной (41,4 кв.м) с комнатой для сушки одежды и обуви;

- комнаты для отдыха (42,81 кв.м);

- комнаты для приготовления уроков (38,72 кв.м);

- спальных комнат. Спальные комнаты рассчитаны на проживание 2-3 человек. Каждая пара спальных комнат объединена прихожей. Площадь спальных на три человека от 18,01 до 18,66 кв.м. На два человека – 13,02 кв.м. При каждой спальной комнате с входом из прихожей запроектированы сан. узлы. 1 унитаз, 1 умывальник, 1 душевая кабина на 3-4 ребенка. Общее количество комнат на этаже -12.;

- комната для стирки и сушки мелких вещей (11,68 кв.м);

- комната для глажения одежды (8,73 кв.м);

-  комнаты дежурного воспитателя (19,47 кв.м).

Часть подвального этажа, расположенная под спальным корпусом, отапливается. Здесь запроектированы некоторые хозяйственно-бытовые помещения:

- помещения для выдачи чистого белья (19,34 кв.м);

- кладовая чистого белья (12,68 кв.м);

- помещение приема и сортировки грязного белья (10,57 кв.м);

- кладовая грязного белья (7,79 кв.м);

- сушильно-гладильный цех (17,51 кв.м);

- постирочная (14,07 кв.м).

Также в этой части подвала располагаются бытовые помещения персонала и  технические помещения.

 Часть здания, примыкающая к спальному корпусу, включает в себя обслуживающие помещения. Это помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового  обслуживания, помещения, обеспечивающие питание детей. 

Эта часть здания запроектирована переменной этажности от двух до трех этажей. Объемно-планировочно она организована по коридорному типу. В качестве вертикальных коммуникаций запроектированы две внутренние лестницы первого типа. 

Поэтажное расположение обслуживающих помещений продиктовано необходимостью, соблюдая действующие нормы и правила, а также принципы зонирования, в обозначенных границах здания запроектировать необходимый состав общевоспитательных, административно-хозяйственных и бытовых помещений.

Первый этаж обслуживающего корпуса скомпонован следующими помещениями:

- вестибюльной группой (вестибюль с помещением охраны и гостиной для встреч детей с родственниками);

- медицинским  блоком, который состоит из врачебно-процедурных кабинетов и изолятора. Изолятор отделен от остальных помещений шлюзом с умывальником, и он имеет самостоятельный выход на участок. Количество палат изолятора – 3. Каждая палата рассчитана  на два койко-места. При палатах располагается комната дежурной медсестры (12,21 кв.м) и процедурная (17,0 кв.м).

В состав медицинского блока входят стоматологический кабинет, кабинет терапевта, кабинет психолога, кабинет медсестры, физиотерапевтический и массажный кабинеты.;

- помещения бани сухого жара при медицинском блоке;

- обеденный зал на 102 посадочных места (рассчитан на 100% одновременную посадку воспитанников), площадью 149,12 кв.м. Ориентирован обеденный зал на юг. При обеденном зале запроектированы умывальная и группа сан. узлов.;

-  группой производственных и бытовых помещений столовой. Набор и площади производственных помещений столовой рассчитаны для работы пищеблока на сырье. Пищеблок имеет самостоятельный выход на участок, удобный подъезд со стороны ул. Фрунзе. 

Загрузка продуктов в столовую осуществляется через помещение приемочной (12,49 кв.м).  Овощехранилище пищеблока располагается в подвальном этаже под производственными помещениями. Для удобства перемещения овощей в подвальный этаж и из него, запроектирован грузовой подъемник  грузоподъемностью 250 кг. В подвальном этаже перед подъемником предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха.

На втором этаже обслуживающего корпуса располагаются:

- учебно-тренировочный спортивный зал 12х24 м. Высота до низа выступающих конструкций 6,27 м. Оконные проемы  спортивного зала ориентированы на юг. Площадь световых проемов составляет 20% площади пола спортивного зала.;

- тренажерный зал (128,01 кв.м). Высота от пола до низа перекрытия 4,5 м.;

- две раздевальные, каждая на 25 человек (28,95 кв.м), с сан. узлами и душевыми.;

- конференц-зал (125,01 кв.м) на 112 посадочных места. Высота от пола до низа перекрытия 4,5 м.;

- фойе-музей (46,8 кв.м);

- книгохранилище (35,22 кв.м);

- методический кабинет (35,22 кв.м);

- комнаты методистов.

На третьем этаже обслуживающего корпуса располагаются кабинеты руководящего состава и бухгалтерии.

Подвальное помещение, находящееся под этим корпусом, не отапливается, имеет высоту от пола до потолка 2,5 м. В этой части подвала, запроектированы овощехранилище (34,09 кв.м) и технические помещения.

Подвал под всем зданием интерната разделен на три отсека. Площадь каждого отсека не превышает 700 кв.м. В каждом подвальном отсеке запроектировано не менее двух окон шириной 1,2 м, высотой 1,2 м и по два эвакуационных выхода через лестницы непосредственно наружу.

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое естественное освещение через оконные проемы в наружных стенах. Площади запроектированных световых проемов и их расположение позволяет обеспечить нормируемые показатели естественного освещения для спальных комнат, медицинских и административных кабинетов, спортивного зала и других помещений интерната.

Наружная отделка

Наружные стены здания спортивного интерната облицовываются по системе навесных вентилируемых фасадов. Отделочный материал - фиброцементные облицовочные  плиты  четырех цветов (RAL 5013 "синий кобальт", RAL 7040 "серое стекло" , RAL 9016 "белый яркий",RAL 2001 "красный оранжевый") .  Цоколь облицован керамогранитной плиткой серого цвета. Окна и входные двери выполнены из ПВХ профиля белого цвета. Витражи - алюминиевый профиль. 

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка выполняется с применением современных отделочных материалов.

Все внутренние стены и перегородки штукатурятся, грунтуются и шпаклюются.

В отделке стен вестибюля и фойе-музея применяется покрытие с натуральной каменной крошкой. Низ стен – бордюр из керамогранита. Пол в вестибюле, всех фойе и коридорах – керамогранитная плитка.

Стены спальных комнат, кабинетов покрываются виниловыми обоями.

Напольное покрытие спальных комнат и кабинетов – ламинат.

Сены коридоров и фойе на высоту 0,9 м от пола красятся масленой краской, верхняя часть стен красится водоэмульсионной краской. По периметру стен на высоте 0,9 м от пола монтируется бордюр из МДФ плиты высотой 0,15м. 

Стены сан.узлов на высоту 1,8 м от пола покрываются высококачественной керамической плиткой, выше – окрашиваются масленой краской. 

Стены душевых покрываются керамической плиткой на всю высоту. Потолки в душевых монтируются реечные. 

Полы в сан. узлах и душевых напольная керамическая плитка.

Потолки во всех помещениях, кроме вестибюля, лифтовых холлов, спортзала с инвентарной, сан. узлов и душевых, а также подсобных помещений, делаются подвесными из минераловолокнистых плит .

Потолки вестибюля, лифтовых холлов, сан. узлов – подвесные из гипсокартона, с окраской водоэмульсионной краской.

Стены конференц-зала, методического кабинета и книгохранилища отделываются полимерной среднефактурной декоративной штукатуркой.

Стены спортивного зала окрашиваются масленой краской. Тренажерного зала – водоэмульсионной.

Полы в спортивном зале и тренажерном запроектированы деревянными из доски толщиной 37 мм .

Для снижения травматизма опорно-двигательного аппарата занимающихся в спортивном зале применены полы по двойным лагам, обладающие определенной эластичностью, компенсирующей перегрузки голеностопных мышц и связок.

Цвета красок следует подбирать теплых пастельных  оттенков. В помещениях с южной и западной ориентацией возможно применение холодных неярких оттенков.

В спортивном зале желательно применять чистые, независящие от качества освещения контрастные цвета: пол — голубой (желтый), стены — желтые (голубые). 

Двери на входах в здание – профиль ПВХ; внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Гараж

Гараж с боксом на два автобуса проектируется совместно со зданием спортивного центра «Академия футбола». Располагается на участке здание гаража со стороны ул.Фрунзе, в хозяйственной зоне. 

Объемно-планировочные решения

Одноэтажное здание гаража имеет прямоугольную форму в плане и габаритные размеры в осях 19,2м х 9,0м. Высота этажа от пола до низа перекрытия – 5,0м.

Согласно объемно-планировочного решения гараж состоит из бокса для автобусов площадью – 133,85 кв.м, небольшой мастерской – 14,46 кв.м, бытового помещения с душем и сан. узлом.

Бокс гаража запроектирован для двух автобусов с габаритными размерами длина/ширина/высота – 10500/2500/3500 мм. В боксе предусмотрены две смотровые ямы.

Общая площадь здания гаража  161,61 кв.м.

Наружная отделка

Гараж после строительства будет составлять единый комплекс со зданием интерната, поэтому наружная отделка здания гаража в проекте предусмотрена аналогичной наружной отделки здания интерната. 

Наружные стены здания облицовываются по системе навесных вентилируемых фасадов. 

Отделочный материал – фиброцементные,  облицовочные плиты трех цветов (RAL 5013 "синий кобальт", RAL 9016 "белый яркий",RAL 2001 "красный оранжевый") .  Цоколь облицован керамогранитной плиткой серого цвета. 

Окна выполнены из ПВХ профиля белого цвета. Гаражные ворота запроектированы  подъемным секционными ISD 01 c калиткой. 

Размеры ворот – ширина/ высота – 3,6м/ 4,0м. 

Входная дверь – металлическая. 

Внутренняя отделка

Все внутренние стены и перегородки штукатурятся, грунтуются и шпаклюются. Стены всех помещений, кроме душа и сан. узла, окрашиваются акриловой краской. Стены в душе и сан. узле покрываются керамической плиткой.

Потолки бокса, мастерской  и бытовки окрашиваются водоэмульсионной краской. Потолки душа и сан.узла монтируются реечными из панелей ПВХ. 

Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения

(Здание интерната. Ниже отметки +0,000).

Конструктивные решения ниже отм. +0.000 здания интерната разработаны на основании задания на проектирование и архитектурных чертежей.

Климатические условия строительства:

- нормативное давление для II ветрового района - 0,3 кПа;

- расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района - 1,8 кПа;

- расчетная зимняя температура холодной пятидневки - -28°С.

Степень огнестойкости - II.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа интерната, что соответствует абсолютной отметке 154,20.

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному ОАО "Липецкий трест инженерно-строительных изысканий", естественным основанием фундаментов служат суглинки твердые непросадочные со следующими физико-механическими характеристиками: γ=18,2 кН/м3, с=19 кПа, φ=200, Е=18,4/11,0 (природная влажность/полное водонасыщение) МПа, к=1,1.

Подземные воды до глубины 13,2 м не вскрыты.

Здание двух-, трехэтажное с подвалом и техэтажом в плане; высота подвала 2,5..2,7 м, преобладающая высота этажа 3,9 м, высота техэтажа 2,1 м.

Фундаменты – ленточные сборные железобетонные. Под всеми фундаментами – песчаная подготовка толщиной 100 мм.

Стены подвала – кладка из бетонных блоков на цементно-песчаном растворе; разрывы между блоками заполняются кладкой из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Утепление стен подвала – экструзионный пенополистирол с наружной стороны; от контакта с грунтом утеплитель защищен стенкой из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе.

Горизонтальной гидроизоляцией на отметках -0,300 (в осях «11»-«18»), -0,280 (в осях «1»-«10»), -3,300 является слой цементно-песчаного раствора М100 состава 1:2 с добавлением жидкого стекла. Вертикальной гидроизоляцией стен — обмазка битумной мастикой за два раза; изоляцию выводить на 100 мм выше уровня земли.

Перегородки – кладка из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Лестницы – наборные железобетонные ступени по кирпичной кладке.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.

По периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка по щебеночному основанию шириной 1,2 м.

Монтаж железобетонных конструкций производить в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87.

Изготовление сеток и соединительных изделий производить согласно указаниям ГОСТ 10922-90 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций".

При производстве каменных работ руководствоваться СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Изготовление металлических конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", монтаж - по СНиП 3. 03. 01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Конструктивные и объемно-планировочные решения

(Здание интерната. Выше отметки +0,000).

Конструктивные решения выше отм. 0.000 здания интерната разработаны на основании задания на проектирование и архитектурных чертежей.

Климатические условия строительства:

- нормативное давление для II ветрового района - 0,3 кПа;

- расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района - 1,8 кПа;

- расчетная зимняя температура холодной пятидневки - -28°С.

Степень огнестойкости - II.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа интерната, что соответствует абсолютной отметке 154,20.

Здание двух-, трехэтажное с подвалом и техэтажом формы в плане; высота подвала 2,5..2,7 м, преобладающая высота этажа 3,9 м, высота техэтажа 2,1 м.

Конструктивная система здания стеновая. Конструктивная схема – с продольными и поперечными несущими стенами. жесткость и устойчивость здания обеспечивается за счет перекрестного расположения несущих стен и создания горизонтального диска жесткости плитами перекрытия.

Стены - кладка из силикатного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Снаружи стен устроен вентилируемый фасад с утеплением минераловатными плитами  и облицовкой фиброцементными панелями.

Перегородки – кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Лестницы – наборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели. Перекрытие верхнего этажа утеплено экструзионным пенополистиролом, подвала – керамзитовым гравием.

На отметке +6,900 устроен арматурный шов в слое цементно-песчаного раствора.

Кровля – часть рулонная плоская неутепленная (над техэтажом), часть рулонная плоская невентилируемая утепленная (над лестничными клетками и над помещениями с вентустановками); утеплитель - экструзионный пенополистирол.

Монтаж сборных железобетонных конструкций производить в соответствии с указаниями СНиП 3.08.01-87.

Изготовление сеток и соединительных изделий производить согласно указаниям ГОСТ 10922-90 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций".

При производстве каменных работ руководствоваться СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Конструктивные и объемно-планировочные решения (гараж).

Конструктивные решения здания гаража разработаны на основании задания на проектирование.

Климатические условия строительства:

- нормативное давление для II ветрового района - 0,3 кПа;

- расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района - 1,8 кПа;

- расчетная зимняя температура холодной пятидневки - -28°С.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола гаража, что соответствует абсолютной отметке 154,75.

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному ОАО "Липецкий трест инженерно-строительных изысканий", естественным основанием фундаментов служат суглинки твердые непросадочные со следующими физико-механическими характеристиками: γ=18,2 кН/м3, с=19 кПа, φ=200, Е=18,4/11,0 (природная влажность/полное водонасыщение) МПа, к=1,1.

Подземные воды на период изысканий до глубины 13,2 м не вскрыты.

Здание одноэтажное бесподвальное с размерами в плане по осям 9,0х19,2 м, высота до низа несущих конструкций покрытия 5,0 м.

Фундаменты – сборные бетонные ленточные; фундаментные стены – кладка из стеновых бетонных блоков на цементно-песчаном растворе. Под всеми фундаментами песчаная подготовка.

Стены – кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Снаружи здания по стенам выполнен вентилируемый фасад с утеплением минплитой и облицовкой фиброцементными панелями.

Перегородки - кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Покрытие – сборные многопустотные железобетонные плиты.

Кровля – односкатная невентилируемая с утеплением экструзионным пенополистиролом».

Окна - однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах.

Двери – наружная – металлическая утепленная, внутренние - деревянные.

Ворота – подъемные секционные утепленные.

Монтаж железобетонных конструкций производить в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87.

Изготовление сеток и соединительных изделий производить согласно указаниям ГОСТ 10922-90 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций".

При производстве каменных работ руководствоваться СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Изготовление металлических конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", монтаж - по СНиП 3. 03. 01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

 Сведения об инженерном оборудовании.

Система электроснабжения. Наружные сети.

По степени надежности электроснабжения электроприемники интерната  относятся к II категории, аварийное освещение, дымоудаление, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, видеонаблюдение к 1 категории.

Система заземления типа IT для стороны 6кВ и TN-C-S для 0,4кв.

Электроснабжение интерната осуществляется  от вновь устанавливаемой  блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-6\0,4кВ 2х250кВА, которая запитывается по двум высоковольтным кабельным линиям от ТП-122 расположенной по ул. Гастелло, 33 и от ТП-432, расположенной по улице Физкультурников, 14.

В РУ-6кВ  ТП-122  и ТП-432  установить камеры КСО-366 с выключателями нагрузки типа ВН-16 и ошиновать их сборными шинами, место установки камер  согласовать с начальником АДС филиала ОАО "ТКС" "Тамбовэлектросетьсервис".

Учет электроэнергии предусматривается общий счетчиками ЦЭ6804 к.т.=1,0, установленными в КТПБ 2х400кВА (учёт трансформаторов и серверной) и в вводных устройствах ВРУ1; ВРУ2; АВР1; АВР2 здания.

Кабельная ЛЭП-6кВ.

Строительная длина кабеля - 1070м.

Строительная длина траншеи Т1 - 1010м.

Проектом предусматривается строительство кабельной ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-432 и ТП-122 до проектируемой КТПБ-2х400кВА-6\0,4кв для интерната. 

Кабели приняты марки ААБ-6кВ  3Х95 кв.мм., учитывая развитие в/в сетей, а также возможность их кольцевания.  

Высоковольтный кабель  прокладывается в траншее с покрытием красным кирпичом.

 При пересечении с дорогами и другими коммуникациями проектируемый кабель прокладывается в асбестоцементных трубах, а при пересечениях с существующими кабельными линиями электроснабжения и связи, последние защищаются футляром.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

Наружное освещение

Распределение электроэнергии освещения территории интерната "Академия Футбола" предусмотрено от ВРУ1 и ВРУ2.

От ВРУ1 и ВРУ2 к ящикам управления освещением ЯУО1 и ЯУО2  проложить:

- кабель марки ВВГнг-1 5х16 на скобах; 

От ящиков ЯУО1 и ЯУО2 к светильникам освещения, установленных на опоре и фасадах здания проложить:

- кабели марки ВВГнг-1 5х4 на скобах; 

- кабель марки ВВБбШв-1- 5х4 в траншее к опоре; 

Проектом предусмотрено установить 1 металлическую опору высотой 11метров (ОП700) с светильниками ЖКУ-16-250-4шт и установка светильников на фасаде здания-26шт.  

Управление светильниками наружного освещения предусмотрено: местное и автоматическое с помощью таймера и фотореле, установленных по месту.

Нормируемая освещенность территории 10лк.    

Низковольтные кабели выбраны по допустимому длительному току с последующей проверкой на падение напряжения.

Кабели прокладываются в траншее с укладкой сигнальной ленты или покрытием красным кирпичом.

При пересечении с проезжей частью и с другими коммуникациями кабельные линии прокладываются в асбестоцементных трубах Ø100мм.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- двойная изоляция ввода;

- повторное заземление нулевого провода на вводе;

- защитное заземление. В качестве защитных проводников (РЕ) в сетях 220\380вольт используется третья, пятая жила проводов и кабелей;

- основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой РЕN-проводник;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе.

Монтажные работы выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Система электроснабжения. Внутренние сети.

Рабочие чертежи силового электрооборудования и электроосвещения выполнены на основании строительного, сантехнического заданий в соответствии с действующими нормами и стандартами.

Потребителями электроэнергии в здании интерната "Академия футбола"  являются:  технологическое оборудование пищеблока, медицинское оборудование, системы вентиляции и кондиционирования, внутреннее электрическое освещение, электроводонагреватели, системы противопожарной защиты, в т.ч. лифт пассажирский.

По степени надежности электроснабжения основная часть электроприемников здания относится к II категории. К I категории относятся электроприемники систем противопожарной защиты: аварийное освещение, пожарная сигнализация, оповщение о пожаре, вентиляция дымоудаления, электроприемники противопожарного водопровода, пассажирский лифт. 

Проектом предусматривается устройство отдельных вводно-распределительных устройств для электроприемников жилой и административной части интерната. Вводно-распределительные устройства устанавливаются в электрощитовых. В качестве вводных устройств используются панели  ВРУ3СМ-11-10А УХЛ4. В качестве распределительных устройств - корпуса ПР, укомплектованные аппаратурой защиты и управления. Питание электроприемников осуществляется по системе TN-C-S. В качестве групповых  щитов - распределительные корпуса ЩРВ, укомплектованные пускозащитной аппаратурой. 

Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями ВВГнг-LS, прокладываемым по стенам на скобах, скрыто в бороздах стен, в слое подготовки пола (в гофрированной трубе тяжелого типа). Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию пищеблока выполнены в стальных трубах. Розетки и пусковые аппараты силовой сети пищеблока установить на высоте 1,3 м.      

Питание электроприемников противопожарной защиты осуществляется от отдельных вводно-распределительных устройств с АВР для каждой из двух частей интерната.  

Проектом разработано рабочее освещение напряжением 220В и 36В (камера сухого жара), аварийное освещение напряжением 220 В, а также,  ремонтное (220/36 В) освещение. В качестве групповых щитков рабочего освещения используется корпуса ЩРВ, ЩРН с автоматическими выключателями. Управление освещением производится с осветительного щитка и выключателями, установленными по месту. Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95*. Типы светильников приняты в соответствии с характеристикой среды в помещениях и их назначением. В качестве источников света применяются: линейные люминисцентные лампы, компактные энергосберегающие люминисцентные лампы, лампы накаливания можностью до 40Вт. Светотехнический расчет проведен по точечному методу и методу светового потока.

Питающие, распределительные и групповые сети рабочего освещения и розеточной сети  выполняются кабелями ВВГнг-LS расчетного сечения. В камере сухого жара групповая сеть выполняется термостойкими проводами РКГМ. Сети прокладываются открыто по стенам с креплением на скобах, по лоткам, скрыто в штрабах стен, за подвесными потолками и подшивными стенами, в гофрированных трубах по стоякам.  

Освещение безопасности предусмотрено в машинном отделении лифта, в электрощитовых, в помещениях охраны и  пожарного поста, комнате дежурной медсестры.

Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания, в обеденном зале, спортзале, конференц-зале. Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения предусматриваются постоянно горящими на время функционирования здания. Щиты аварийного освещения питаются от щитов систем противопожарной защиты, запитанных от отдельных ВРУ с АВР. Линии аварийного освещения выполняются кабелями ВВГнг-FRLS расчетного сечения. Не допускается совместная прокладка кабелей аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, жгуте замкнутом канале строительной конструкции и на одном лотке.

Проектом предуматриваются световые указатели "Выход", устанавливаемые согласно СП31-110-2003. В качестве световых указателей "Выход" применены аварийные автономные светильники постоянного действия.

Распределительные и групповые сети выбраны по допустимому длительному току с последующей проверкой на падение напряжения.  

Автоматизация систем приточной вентиляции с водяным нагревом и водяным охлаждением разработана на основе модулей управления типа АБКС, производимых компанией "Аэроблок". 

Модули управления обеспечивают автоматическое регулирование температуры воздуха, подаваемого в помещения, оборудованные системами приточной вентиляции, поддержание заданной температуры приточного воздуха обеспечивается регулированием подачи горячей воды в теплообменник и холодной воды в охладитель клапанами с электроприводом.     

Система автоматики модуля управления АБКС обеспечивает следующие основные функции:

- регулирование и контроль температуры приточного воздуха;

- прогрев водяного теплообменника в режиме «Зима»;

- защита от превышения температуры обратной воды;

- защита от замораживания водяного теплообменника;

- управление пуском вентилятора;

- аварийное отключение оборудования по сигналу «Пожар»;

- световая индикация состояния работы оборудования и неисправностей;

- автоматический перевод в «Летний/Зимний» режим;

- режим «Рабочий»/«Дежурный» (перевод вручную с панели шкафа управления);

- контроль исправности датчиков температуры.

Дополнительные функции:

- дополнительная защита от замораживания водяного теплообменника;

- контроль запыленности воздушного фильтра;

- контроль работы вентилятора по датчику давления.

Для управления системой вытяжной вентиляции используется выключатели кнопочные ВКИ 211. 

Для отключения систем вытяжной вентиляции и кондиционирования предусматриваются независимые расцепители. Отключение приточных систем при пожаре производить сигналами от системы пожарной сигнализации на щиты управления данных систем.

Для управления работой насосов противопожарного водопровода используется шкаф ШК1 102-26-Н. 

Шкаф предназначен для:

- контроля наличия напряжений, необходимых для работы электроприводов насосов, и качества электропитания;

- местного отключения и восстановления режима автоматического пуска насосов, а также пуска и отключения насосов в ручном режиме;

- автоматического включения основного насоса по сигналу "Пожар" от внешнего прибора управления;

- контроля выхода на режим основного насоса;

- автоматического отключения основного насоса, в случае не выхода на режим по истечении установленной регулируемой выдержки времени;

- автоматического включения резервного насоса в случае неисправности основного насоса;

- формирования сигнала на автоматическое включение электроприводов запорной арматуры (электрозадвижки);

- формирования извещений о неисправности электропитания, об отключении автоматического режима управления и о включении насоса.

Шкаф управления задвижкой ШК1 401-20-М предназначен для:

- автоматического управления электроприводом задвижки противопожарного водопровода по команде от шкафа управления насосами ШК1 102-26-Н и от кнопок установленных у пожарных шкафов;

- контроля качества электропитания шкафа;

- формирования и передачи извещений о неисправности электропитания, об отключении автоматического режима управления и о состоянии задвижки;

- местного управления задвижкой.

Для управления вентиляторами дымоудаления предусмотрены шкафы контрольно-пусковые ШКП-10. Шкаф выполняет следующие функции:

- автоматическое управление вентилятором по сигналу от пожарного прибора управления;

- местное управление кнопками на лицевой панели шкафа;

- формирования и передачи извещений о неисправности электропитания, об отключении автоматического режима управления и о состоянии двигателя вентилятора.

Для автоматического управления противопожарными клапанами и клапанами дымоудаления по сигналу от пожарного прибора управления предусмотрена установка релейных усилителей УК/ВК-04 около каждого клапана. 

  ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- защитное заземление. В качестве защитных проводников (РЕ) в сетях 

380 / 220 В используется третья и пятая жила проводов;

- установка дифференциальных автоматических выключателей для защиты  линий, питающих розеточные сети;

- применение напряжения 36В для питания рабочего освещения в камере сухого жара и для ремонтного освещения;

- основная система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:   

- PEN-проводники питающих линий;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного 

заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

- металлические части каркаса здания, в том числе конструкции шахты лифта.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главным заземляющим шинам -  шинам PE вводных устройств. Шины РЕ вводных устройств соединить проводником уравнивания потенциалов.

В горячем цехе, моечных, душевых, венткамере, водомерном узле предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов (согласно п.7.1.88 ПУЭ). Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники, включая защитные проводники штепсельных розеток. Указанные части присоединяются специальными проводниками к шинам уравнивания потенциалов. Шины уравнивания потенциалов соединяются с шинами PE ближайших групповых щитов.

При прокладке электрических сетей, питающих встроенные в подвесной потолок светильники, для защиты при косвенном прикосновении (согласно ПУЭ п 1.7.76), необходимо в начале и в конце каждой проводной линии (у первого и последнего светильника) соединить металлическую конструкцию потолка с РЕ проводом указанной линии. 

Здание  имеет  II степень огнестойкости. Ожидаемое количество поражений молнией в год составляет 0,109.  По РД 34.21.122-87 (п.4, таблицы 1)  требуется устройство молниезащиты III категории зоны Б.        

В качестве молниеприемника используется сетка, выполненная из стальной проволоки ∅8 мм, уложенная на кровлю сверху. Шаг ячеек сетки не должен превышать 12х12 м. Узлы сетки соединяются сваркой. Токоотводы (сталь ∅8 мм) располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не больше 25м. Токоотводы должны быть размещены на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.  По периметру здания в земле на глубине 0,8 м проложить наружный заземляющий контур из полосовой стали 5х30. Токоотводы соединить с заземляющим контуром.

Заземляющий контур защитного заземления электроустановок здания и молниезащиты здания выполнен общим (согласно ПУЭ 1.7.55). К наружному заземляющему контуру проложить заземляющие проводники от шин РЕ вводно-распределительных устройств.

Монтаж электросети выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и с Правилами устройства электроустановок.

 Система электроснабжения. Внутренние сети (гараж).

Основные показатели проекта:

- по степени надежности электроснабжения основная часть электроприемников здания относится к II категории. К I категории относятся электроприемники систем противопожарной защиты: аварийное освещение, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, электроприемники противопожарного водопровода. 

В качестве вводно-распределительного устройства используется панель  ВРУ3СМ-21-10А УХЛ4. Питание электроприемников осуществляется по системе TN-C-S. 

Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями ВВГнг-LS, прокладываемым по стенам на скобах, скрыто в бороздах стен. Розетки и пусковые аппараты силовой сети установить на высоте 1,3 м.      

Питание электроприемников противопожарной защиты осуществляется от отдельного вводно-распределительного устройства с АВР.  

Проектом разработано рабочее освещение напряжением 220В, аварийное освещение напряжением 220 В, а также,  ремонтное (220/36 В) освещение. В качестве группового щитка рабочего освещения используется корпус ЩРВ с автоматическими выключателями. Управление освещением производится выключателями, установленными по месту. Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95*. Типы светильников приняты в соответствии с характеристикой среды в помещениях и их назначением. В качестве источников света применяются: линейные люминисцентные лампы, компактные энергосберегающие люминисцентные лампы, лампы накаливания мощностью до 40Вт, ртутные лампы. Светотехнический расчет проведен по точечному методу и методу светового потока.

Групповые сети рабочего освещения и розеточной сети  выполняются кабелями ВВГнг-LS расчетного сечения. Сети прокладываются открыто по стенам с креплением на скобах, по лоткам, скрыто в штрабах стен.

Эвакуационное освещение предусмотрено  в мастерской, в помещении стоянки автомобилей.

Световые указатели "Выход" устанавливаются у выходов из здания. В качестве световых указателей "Выход" применены аварийные автономные светильники постоянного действия. Светильники эвакуационного освещения предусматриваются постоянно горящими на время функционирования здания. Светильники эвакуационного освещения питаются от щита  систем противопожарной защиты, запитанного от отдельного ВРУ с АВР. Линии аварийного освещения выполняются кабелями ВВГнг-FRLS расчетного сечения. Не допускается совместная прокладка кабелей аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, жгуте замкнутом канале строительной конструкции и на одном лотке.

Распределительные и групповые сети выбраны по допустимому длительному току с последующей проверкой на падение напряжения.  

Автоматизация системы приточно-вытяжной вентиляции с водяным нагревом разработана на основе управляющего блока CHU 210, производимого компанией "КОРФ". В корпусе блока совмещены элементы автоматики и силовая часть для управления электроприемниками систем вентиляции с водяным нагревом. Степень защиты корпуса щита IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой.

Регулирование температурных параметров и функции защиты от замерзания обеспечивает программируемый контроллер RLU210 (Siemens), работающий в режиме пропорционально- интегрального регулятора. 

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала в блоке используется трансформатор (24 V AC) с гальванической развязкой от питающей сети. 

Управляющий блок CHU 210 обеспечивает следующие стандартные функции:

- ручной пуск и остановка из управляющего блока;

- управление и защита вентиляторов;

- контроль работы вентиляторов по датчикам давления;

- управление сервоприводами воздушных заслонок;

- регулирование температуры приточного воздуха;

- пропорционально-интегральное управление сервоприводом клапана отопительной воды;

- управление и защита циркуляционного насоса отопительной воды;

- выдача рабочих и аварийных сигналов;

- активная защита от замерзания водяного обогревателя;

- поддержание установленного значения температуры обратной воды в дежурном режиме;

- аварийное отключение оборудования по сигналу «Пожар».

Управление электрозадвижкой на линии противопожарного водопровода осуществляется с помощью шкафа управления серии ШК1 401-20-М, производимого

НПФ "СВИТ". Шкаф управления задвижкой ШК1 401-20-М предназначен для:

- автоматического управления электроприводом задвижки противопожарного водопровода по команде от пожарного прибора управления и от кнопок установленных у пожарных шкафов;

- контроля качества электропитания шкафа;

- формирования и передачи извещений о неисправности электропитания, об отключении автоматического режима управления и о состоянии задвижки;

- местного управления задвижкой.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- защитное заземление. В качестве защитных проводников (РЕ) в сетях 

380 / 220 В используется третья и пятая жила проводов;

- установка дифференциальных автоматических выключателей для защиты  линий, питающих розеточные сети;

- применение напряжения 36В для ремонтного освещения;

- основная система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:   

- PEN-проводники питающих линий;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- металлические части централизованных систем вентиляции;

- металлические части каркаса здания (при наличии).

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине - шине PE вводного устройства.        

В душевой предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов (согласно п.7.1.88 ПУЭ). Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники, включая защитные проводники штепсельных розеток. Указанные части присоединяются специальными проводниками к шине уравнивания потенциалов. Шина уравнивания потенциалов соединяются с шиной PE ближайшего группового щита.

Здание имеет II степень огнестойкости. Ожидаемое количество поражений молнией в год составляет 0,0098. По РД 34.21.122-87 (п.4, таблицы 1)   устройство молниезащиты не требуется.        

Монтаж электросети выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и с Правилами устройства электроустановок.

Система водоснабжения. Наружные сети.

При прохождении трубопроводов под проектируемыми и существующими асфальтовыми проездами и площадками обратную засыпку траншеи производить песчаным грунтом с послойным уплотнением.

Наружную поверхность колодцев стен, лотков и плит перекрытия промазать горячим битумом за 2 раза (5 мм) по грунтовке из раствора битума в бензине. Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом.

Пересечения трубопроводами стенок колодцев выполнить по серии 3.900-3.

Монтаж сетей водопровода производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85*.

Условные обозначения и изображения приняты по ГОСТам.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.      

Система водоснабжения. Внутренние сети.

Водоснабжение осуществляется от проектируемого  ввода ∅100. На вводе в подвале установлен водомерный узел со счетчикм ВСКМ32 с обводной линией. Для внутреннего пожаротушения в проекте предусмотрен, совмещенный с хозяйственным, противопожарный водопровод. Разводящая сеть водопровода прокладывается под потолком подвала из стальных водогазопроводных труб ∅100-32 по ГОСТ 3262-75*. Магистральные трубопроводы в подвале, подводки к стоякам изолируются для труб диаметром до 57 мм холстопрошивным полотном ХПС-Т-5 ТУ6-11-454-77, для труб диаметром свыше 57 мм минераловатными матами ГОСТ 9575-82 и обертываются лакостеклотканью РСТ-А-В. Водопроводные стояки запроектированы из металлопластиковых труб ∅25 и 32. Поэтажная разводка из аналогичных труб ∅ 16 и 20. Для полива территории установлены поливочные краны ∅20, отключаемые на зиму.

Горячее водоснабжение осуществляется от предусмотренного проектом теплообменника ГВС ,  с циркуляционным насосом.  Резервным источником является два электроводонагревателя .

Разводящая сеть горячего водопровода прокладывается под потолком подвала из стальных водогазопроводных труб ∅80-32 по ГОСТ 3262-75*. Водопроводные стояки запроектированы из металлопластиковых труб ∅25 и 32. Поэтажная разводка из аналогичных труб ∅ 16 и 20.

Система водоснабжения. Внутренние сети (гараж).

Водоснабжение осуществляется от проектируемого  ввода ∅65. На вводе установлен водомерный узел со счетчикм ВСКМ15 с обводной линией. Для внутреннего пожаротушения в проекте предусмотрен, совмещенный с хозяйственным, противопожарный водопровод. Разводящая сеть водопровода прокладывается в конструкции пола и под потолком из стальных водогазопроводных труб ∅65 по ГОСТ 3262-75*. Разводка из аналогичных труб ∅ 16 и 20. 

Горячее водоснабжение осуществляется от двух лектроводонагревателеи ЭВАН В1-24.

Разводящая сеть горячего водопровода запроектированы из металлопластиковых труб ∅16.

Система водоотведения. Наружные сети.

При прохождении трубопроводов под проектируемыми и существующими асфальтовыми проездами и площадками обратную засыпку траншеи производить песчаным грунтом с послойным уплотнением.

Наружную поверхность колодцев стен, лотков и плит перекрытия промазать горячим битумом за 2 раза (5 мм) по грунтовке из раствора битума в бензине. Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом.

Пересечения трубопроводами стенок колодцев выполнить по серии 3.900-3.

Монтаж сетей водопровода производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85*.

Условные обозначения и изображения приняты по ГОСТам.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. 

В.2 Система водоотведения. Внутренние сети.

Отвод вод от санитарных приборов и оборудования осуществляется в проектируемую дворовую сеть. Для обслуживания сети установлены ревизии и прочистки в углах поворота трассы. Канализационная сеть ниже нуля монтируется из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Канализация выше нуля монтируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.1-89. Для предотвращения распространения пожара по горючим полиэтиленовым трубам через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ.

Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации вести в соответствии с действующим СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

 Система водоотведения. Внутренние сети (гараж).

Отвод вод от санитарных приборов и оборудования осуществляется в проектируемую дворовую сеть. Для обслуживания сети установлены ревизии и прочистки в углах поворота трассы. Канализационная сеть ниже нуля монтируется из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Канализация выше нуля монтируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.1-89.

Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации вести в соответствии с действующим СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Наружные сети.

Теплоснабжение осуществляется от котельной по ул. Физкультурников 1, 

Точка подключения теплоносителя - тепловая камера ТК-1.

Теплосеть в системе теплоснабжения - вода с параметрами 95-70 °С.

На нужды ГВС предусмотрена установка водяного теплообменника) - параметры 70-40 °С.

Система теплоснабжения 2-х трубная. Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали ст. 10.

Прокладка тепловых сетей принята подземная, в сборных ж/б непроходных каналах по типовой серии 3.0061-8.

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов использованы угры поворотов трассы (самокомпенсация)  и сильфонные компенсаторы типа СКФ.

Покрытия для защиты наружной поверхности трубопроводов в тепловой камере выполнить грунтом - адгезивом (2 слоя) по сухой и обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха в пределах (-30 ... +40) °С.

Скользящие опоры под трудопроводы ∅ 159 х 4,5 установить через 5,0 метров.

Строительство тепловых сетей следует выполнять с учетом требований СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети", "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, а также в соответствии с требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности. 

В местах прохода трубопроводов через стенки камер и щитовых опор для обеспечения равномерности осадки трубопроводов предусматриваются зазоры. 

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Внутренние сети.

Вентиляция.

В соответствии с действующими  нормами, запроектированы системы вентиляции с учетом выполнения требований об автономности приточных и вытяжных систем, обслуживающих помещения различного функционального назначения.

Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная вентиляция. Предусмотрены отдельные приточно-вытяжные системы для: 

- обеденного зала;

- административно-хозяйственных помещений;

- помещений столовой;

- конференц-зала;

- спортивного зала, тренажерного зала;

- спального корпуса.

Кратности воздухообменов в помещениях приняты по нормам. Подачу санитарной нормы наружного воздуха, его подогрев до расчетной температуры в основные помещения академии обеспечивают приточные установки, оборудованные фильтром, шумоглушителем, водяным нагревателем приточного воздуха. Оборудование приточных установок монтируется в венткамерах в  чердачной части здания. 

Воздуховоды систем  вентиляции выполнены из тонколистовой стали толщиной 0,8 мм. Воздуховоды систем вентиляции в пределах чердачного помещения выполнены из тонколистовой стали толщиной 1.2 мм и подвергаются огнезащитной обработке – покрытию противопожарной изоляцией толщиной 90 мм, что обеспечивает EI 150.

Для исключения проникновения дыма по воздуховодам, пересекающим перекрытия и стены защищаемых помещений,  предусматривается установка огнезадерживающих клапанов нормально открытого исполнения ОКС-1 производства фирмы с электромеханическим приводом и ручным управлением. Предел огнестойкости клапанов EI 60.

При пожаре системы механической приточной и вытяжной вентиляции автоматически отключаются.

Во всех вентиляционных установках предусмотрена установка шумоглушителей до и после вентилятора.

Системы вентиляции рассчитаны на звуковое давление в окружающую среду и воздуховоды. Скорости воздуха в воздуховодах приняты в соответствии со СНиП 41-01-2003. После монтажа воздуховодов отверстия заделать негорючими материалами.

Так же предусмотрено отключение всех вентиляционных систем в случае срабатывания пожарной сигнализации. В случае отключения вентиляционной системы предусмотрено закрывание всех клапанов с электроприводами во всех вентиляционных системах, для исключения перетекания воздуха. 

Кондиционирование.

Данным проектом предусмотрено кондиционирование воздуха в основных помещениях академии. Оборудование систем кондиционирования воздуха предусматривается в звукоизоляционном исполнении, модульно-секционного типа Кондиционирование воздуха осуществляется на базе водоохлаждающей машины (чиллер) с конденсаторами воздушного охлаждения. Чиллер располагается на кровле здания.

Данная версия чиллера обладает пониженным уровнем шума, встроенным гидромодулем с аккумулирующем баком, пружинными вибропарами, монитором фаз и выносным пультом управления.

Система холодоснабжения – двухконтурная, замкнутая. Хладоноситель в секциях охлаждения кондиционеров – вода с параметрами 7-12 С.

Дымоудаление.

Системы дымоудаления предусмотрены в помещениях: коридорах, спортивном  зале, конференц. зале. Вентиляторы дымоудаления расположены на кровле. Выброс продуктов горения производится на расстоянии 2м от уровня кровли. В помещениях устанавливаются противопожарные клапаны нормально закрытого исполнения ДКС-1-ЭМ с пределом огнестойкости ЕI 90. При срабатывании системы пожарной сигнализации включается вентилятор дымоудаления и открывается противопожарный клапан дымоудаления.  Вентиляторы рассчитаны на работу в течении 2ч при температуре дымовых газов 400С. Воздуховоды систем дымоудаления выполнены из черной стали класса П, толщиной 1.2 мм. Воздуховоды систем дымоудаления подвергаются огнезащитной обработке-покрытию противопожарной изоляцией толщиной 90 мм, что обеспечивает EI 150.

Отопление.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95°С-70°С.      Отопление от существующей котельной. 

Система отопления академии двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты Профильные вентильные радиаторы . Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными в радиаторы терморегуляторами . Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны Маевского  установленных в верхних точках стояков или  в верхних точках радиаторов. 

Опорожнение системы отопления осуществляется через узел управления с помощью ручного насоса с отводом воды в ближайшую канализацию. 

Отопительные приборы в лестничных клетках предусмотрены на высоте 2,2 м от поверхности  площадок  лестницы. Трубопроводы в подвале изолируются трубной изоляцией .

Указания по монтажу.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Уклоны трубопроводов принимать не менее 0,002.

Трубопроводы грунтовать в два слоя грунтом ГФ 021 и теплоизолировать.

Крепление трубопроводов производить  по типовым чертежам серии 4.904-69.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Внутренние сети (гараж).

Отопление.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95°С-70°С.. В помещении гаража запроектирована горизонтальная двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя. В качестве местных нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами установленными на подводках к приборам. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны Маевского, установленные в верхних точках отопительных приборов.

Вентиляция.

В помещении гаража  предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная механическая вентиляция. Воздухообмен данного помещения рассчитан из условия разбавления вредных выделений до ПДК, а также компенсации приточным воздухом местных отсосов. Подача приточного воздуха предусматривается непосредственно в рабочую зону и смотровые каналы, удаление осуществляется поровну из верхней и нижней зон.

Воздухообмен смотровой ямы - 10 крат.

 Сети связи. Наружные сети.

Трубопровод телефонной канализации сооружают из отдельных асбестоцементных труб d=100мм, укладываемых в блоки различной ёмкости. Положение трубы в каждом пролете канализации должны иметь прямое направление в горизонтальной плоскости.  Перед укладкой труб в траншею необходимо устроить постель толщиной 20-50мм из песка.

Прокладка проектируемого кабеля в телефонной канализации  предусматривается  ручным способом. Непосредственно перед затягиванием кабеля  необходимо выполнить подготовительные работы (устройство заготовки). Одновременно с устройством заготовки у смотрового устройства устанавливается  барабан с кабелем и механизм для затягивания кабеля.  

Разработанные рабочие чертежи согласованы со всеми заинтересованными организациями.

 Сети связи. Внутренние сети.

Слаботочная кабельная сеть (СКС) строится на оборудовании Nikomax категории 5e. Все оборудование Nikomax соответствует национальным, европейским и международным стандартам и обладает полной совместимостью с арматурой фирмы, что облегчает монтаж и эксплуатацию СКС. Данная кабельная система имеет гарантию Производителя 15 лет.

Прокладка кабеля осуществляется скрыто:

- в стенах в трубах ПВХ,

- за подвесными потолками в  металлических лотках или трубах ПВХ.

Подключение оконечного оборудования осуществляется посредством стандартных модульных 8-контактных разъемов (RJ-45). Каждое рабочее место обеспечивается информационными розетками, согласно техническому заданию. Центральный кросс слаботочной кабельной системы расположен в помещении № 028  в подвальном этаже. В данном помещении для размещения кроссового оборудования используется телекоммуникационные шкафы. 4-парные кабели разбиваются на патч-панели с модульными 8-контактными разъёмами. Все элементы СКС должны быть доступны для осмотра и обслуживания техническим персоналом. Все функциональные узлы СКС маркируются.

СКС строится по принципу привязки всех видов информационного обмена к «универсальной розетке», устанавливаемой вблизи рабочего места и к единому коммутационному блоку, позволяющему производить коммутацию простым переключением соединительных шнуров. Таким образом, происходит объединение всех слаботочных сетей в единую универсальную кабельную систему. Такое решение существенно упрощает процесс управления СКС, снижает затраты на эксплуатацию всей системы.

Коммутационный узел представляет собой совокупность коммутационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных стойках. Активное сетевое оборудование соединяется с портами на коммутационных панелях с помощью соединительных шнуров различного типа, что обеспечивает легкую перекоммутацию. Конструктивно оборудование Главного кросса размещено в телекоммуникационных шкафах высотой 42U. Доступ к оборудованию осуществляется через стеклянную переднюю дверь, которая также обеспечивает возможность визуального контроля за состоянием оборудования.

Кроссовое оборудование операторской размещается в кабине оператора в  отдельном напольном телекоммуникационном шкафу и соединяется с главным кроссом 1 кабелем витой пары и 1 волоконно-оптическим кабелем 8х9/125.

На планах расположения розеток СКС и кабельных трасс указаны места размещения розеток для подключения АРМ и кабельных трасс. От каждой информационной розетки до соответствующего кросса прокладывается кабель UTP. При прокладке линий необходимо предусмотреть запас кабеля, допускающий повторное присоединение к коммутационному оборудованию.

Все кабельные трассы маркируются с обоих концов в обязательном порядке в соответствии с кабельным журналом. Разделка кабеля для монтажа коннекторов осуществляется в соответствии с цветовой маркировкой по стандарту TIA-568-B. Подключение рабочих станций к ЛВС будет осуществляться с помощью стандартных коммутационных шнуров.

Технологические решения.

Помещения интерната делятся исходя из функционального назначения в следующие группы: 

       а) жилые помещения и подсобные помещения для мальчиков младшего школьного возраста - 1 этаж.       

       б) жилые помещения и подсобные помещения для мальчиков среднего и старшего школьного возраста - 2 и 3 этажи.

       в) помещения обслуживания: вестибюль, комнаты воспитателей, медпункт с тремя палатами стационара, кабинеты психолога, кабинеты самоподготовки, книгохранилище, спортивный зал, конференц-зал, игровая комната, столовая, прачечная,  административные помещения,.

 Жилые группы для мальчиков по 32 человека. В одной комнате размещается 3 человека.

 В жилую группу помещений входят также санитарные узлы, комната отдыха, ванные комнаты.

 Условием создания полноценного здоровьеразвивающего пространства в интернате является наличие оздоровительной инфраструктуры.

 В ее составе предусмотрены кабинеты: медицинский, психолога, стоматолога, изолятор, оборудованные в полном объеме современным медицинским оборудованием, соответственно нормам. 

 Изолятор обеспечен самостоятельным выходом, к которому предусмотрена возможность подъезда машин скорой помощи.

 Питание учащихся находящихся в изоляторе подносят из школьной 

столовой, используя специальные термосы. 

 Питание учащихся производят в помещении  столовой.

 В соответствии с заданием на проектирование предусмотрена столовая на 102 места, работающая на сырье.           

 Технологическая часть проекта столовой разработана согласно СанПиН 2.4.2.1178-02,СанПиН 2.4.5.2409-08 " Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования", справочного пособия  "Проектирование предприятий общественного питания" к СНиП 2.08.02-89.

Столовая включает в свой состав следующие помещения: цеха - горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной; моечные: тары, столовой и кухонной посуды, кладовые, бытовые помещения для сотрудников.

  В помещении мясо-рыбного цеха производится также приготовление блюд из кур по дням не предусматривающим рыбные блюда, после дезинфекции рыбной линии.

  В помещении холодного цеха кроме приготовления и хранения салатов предусматривается охлаждение компотов, киселей для чего размещен второй стол поз. 110. 

 Оборудование столовой запроектировано электрическое.

Все производственные помещения столовой оборудованы технологическим, механическим и холодильным оборудованием, с учетом технологических процессов. В производственных цехах установлено модульное оборудование.

 При кормлении учащихся столы накрывают дежурные, которые забирают ее из сервировочной со стола, куда она подается работником столовой.

 Для временного хранения горячих блюд предусмотрен стол подогреваемый поз. 103.     

 Доставка производственного сырья осуществляется автотранспортом.

 Доставка производственного сырья осуществляется автотранспортом.

 Складские, производственные и бытовые помещения планировочно выделены в изолированные взаимосвязанные группы.

 Производственная мощность столовой -1000 блюд.

 Кондитерские изделия для столовой привозят ежедневно из комбината школьного питания ежедневно и хранят в отдельном среднетемпературном холодильном шкафу.

 Для приготовления блюд с использованием яиц использовать яичный порошок. 

Производительность прачечной принята из расчета 1 кг сухого белья на каждого проживающего в интернате.

Состав и рекомендуемая площадь помещений прачечной принята по нормативным данным в зависимости от мощности прачечной и, кроме того, площадь стирального и гладильного участков определялась и корректировалась при расстановке основного технологического оборудования.

  Предусмотрены: стиральная машина,  для сушки белья с начальной остаточной влажностью 50%  сушильная машина,   для глажки белья в гладильном  цехе принят каток  с электронагревом.

   Для транспортировки мокрого и сухого белья в проекте предусмотрены тележки для белья.

    В помещении выдачи белья предусмотрен рабочий стол и швейная машинка для починки белья.

 Дезинфекция матрацов, подушек, одеял производится по договору в дезинфекционной камере прачечной больницы №4.

 Рабочий режим столовой и прачечной - односменный.

   Количество обслуживающего персонала:

- столовой      - 5 человек;

- прачечной   - 3 человека.

  Численный и квалификационный состав штата интерната определяется "Отделом образования и науки Тамбовской области".

Технологические решения (гараж). 

В гараже проводятся следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное обслуживание (ЕО);

- первичное техническое обслуживание (ТО-1). 

ЕО проводится ежедневно перед выездом из гаража.

ТО-1 - после установленного для автобусов километров пробега.

Для проведения ТО-1 гараж оборудован осмотровыми канавами.

Автобусы после установленного пробега подвергаются определенному виду технического обслуживания. Каждый вид техобслуживания включает строго установленную номенклатуру работ, выполнение которых является обязательным. 

Техническое обслуживание включает следующие виды работ: контрольные, крепежные, регулировочные.

Все остальные виды работ, текущий капитальный ремонты автобусов проводятся в специализированных мастерских.

В соответствии с принятой технологией производства в составе гаража предусмотрены следующие технические помещения:

1. Бокс под два автобуса с осмотровыми канавами

2. Мастерская.

Кроме производственных помещений предусмотрено бытовое помещение с душевой и санузлом. 

Для выполнения предусмотренных видов технического обслуживания гараж оснащается соответствующим оборудованием

Противопожарные мероприятия.

 Для обеспечения успешной эвакуации из помещений гаража в случае пожара, руководством  должна быть разработана специальная инструкция и план эвакуации, в котором предусмотрено наличие необходимого количества тросов для буксировки, ключей от систем зажигания двигателей и место их хранения. Инструкция и план должны быть согласованы с местными органами государственного пожарного надзора и объявлена всему составу.  

 Все производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Приложение к Техническому заданию: прикрепленные файлы «Сметы».

Проект

ДОГОВОР №_____
 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ОБЪЕКТА

«Спортивный центр «Академия футбола» 

со спортзалом в г.Тамбове 
г. Тамбов                                                                                      «___» ______________ 2012 г.

Тамбовское областное государственное автономного образовательное  учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»), в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании протокола аукционной комиссии от _____________ № ______, заключили настоящий контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Проектно-сметной документации принимает на себя обязательства: выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией на строительство объекта «Спортивный центр «Академия футбола» со спортзалом в г.Тамбове»  (далее по тексту – строительство Объекта). 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить осуществить строительство Объекта из собственных материалов, собственными силами и/или привлеченными силами, в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной к производству работ проектно-сметной документацией, которая передается Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы по строительству Объекта и сдать результаты Работ в установленном настоящим Контрактом порядке, а Заказчик  принять  и оплатить Работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет  _________________рублей (________________________________________), в том числе НДС 18% - _______________ рублей (________________________________________). 

2.2. Цена Договора  устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также настоящим Договором.

        2.3. Цена Договора включает в себя стоимость оборудования и товаров, указанных в Проектно-сметной документации на строительство «под ключ» объекта «Спортивный центр «Академия футбола» со спортзалом в г.Тамбове.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Заказчик осуществляет финансирование строительства Объекта за счет:

средств местного бюджета,

средств бюджета Тамбовской области,

средств бюджета Российской Федерации.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно фактически выполненным объемам работ. 

3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из, федерального, регионального и местного бюджетов в период с 2012 по 2014 годы, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства). Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются составленные и подписанные Сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства).

3.4. Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком по окончании каждого этапа строительства. Оформление актов сдачи – приемки выполненных Работ за отчетный период по форме № КС-2, № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику.

3.5. Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

3.6. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору и подписывают, при необходимости, соответствующий акт сверки расчетов по завершении финансового года (не позднее 31 декабря) и после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного расторжения Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с утверждённым графиком производства работ. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект  Заказчику.

Календарные сроки и виды выполнения работ по строительству Объекта определяются Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Работы по строительству Объекта могут быть выполнены досрочно. При этом срок окончания работ определяется моментом подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

4.2. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее Акт приемки).

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком конструктивных решений, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации, утвержденной к производству Работ, без письменного согласия  Заказчика.

5.2. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1. Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств и определением стоимости выполненных работ, а также соблюдением Подрядчиком иных условий настоящего Договора. 

6.2. До начала выполнения работ передать Подрядчику проектно-сметную  документацию на строительство Объекта в двух экземплярах и разрешение на строительство.

6.3. Передать Подрядчику (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно проектной документации на строительство Объекта.

6.4. Осуществлять строительный контроль за ходом строительства и производством работ, производить промежуточную приемку работ согласно Графику производства работ в соответствии с оформленными в установленном порядке актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.5. Представители Заказчика, инженерной и проектной организаций имеют право беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода строительства, а также производить соответствующие записи по Объекту в Общем журнале работ по форме, утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации на строительство Объекта и условий настоящего Контракта.

6.6. При осуществлении контроля за ходом и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.7. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством Объекта, вправе заключать контракты с проектной организацией-разработчиком проектной документации на строительство Объекта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора проектной организации за строительством Объекта.

6.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

7.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

7.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и утвержденным графиком производства работ. Сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации на строительство Объекта, настоящему Договору.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с проектной документацией на строительство Объекта, рабочими чертежами, условиями настоящего Договора.

7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном п. 6.5. настоящего Контракта.

7.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное имущество, используемое для исполнения Договора.

7.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке  необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства данного Объекта.

7.6. Обеспечить и содержать охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

7.7. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, Общий журнал работ по форме утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, остальную исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной приказом от 26.12.2006 № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

7.8. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной
документацией на строительство Объекта на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

7.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в контрактный срок;

- чрезвычайных происшествий, случившихся при выполнении строительных работ. О чрезвычайных происшествиях незамедлительно доложить Заказчику по телефону. 

7.10.  Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок для приемки результатов скрытых Работ Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае устранение по требованию Заказчика конструктивных элементов, которыми закрыт или ограничен доступ к скрытым Работам, и их восстановление производится за счет Заказчика.

7.11. При готовности Объекта Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен известить об этом Заказчика.

7.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.13. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

 7.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.15. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков окончания этапов, комплексов работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от полной стоимости этапа в текущих ценах за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости отдельного этапа работ. 

Подрядчик имеет право:

7.16. В случае не подписания Заказчиком дополнительного соглашения на основании дефектной ведомости на дополнительные объемы работ, не учтенные в проектно-сметной документации и необходимые для окончания строительства,  приостановить работы по данному Договору.

7.17. Подрядчик имеет право приостановить производство работ в случае отсутствия финансирования более двух платежных периодов подряд. В указанном случае Подрядчик имеет право направить в адрес Заказчика соответствующее письменное уведомление. Производство работ возобновляется с момента возобновления финансирования и погашения задолженности по оплате выполненных работ, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору с приложением нового графика производства работ.

7.18. Подрядчик имеет право не приступать к производству работ или приостановить уже начатые в случае наступления погодных условий, при которых невозможно выполнение работ в соответствии со строительными правилами и нормами. В указанном случае Подрядчик имеет право направить в адрес Заказчика соответствующее письменное уведомление. Производство работ возобновляется с момента наступления подходящих для производства соответствующих строительных работ погодных условий, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору с приложением нового графика производства работ.

7.19. В случае нарушения по вине Заказчика сроков оплаты работ, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от полной стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости выполненных, но неоплаченных работ. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и
работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 

8.2. Срок предоставления гарантий качества незаконченного строительством объекта – с момента заключения контракта до даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. 

Срок предоставления гарантий качества законченного строительством объекта в течение 5-ти лет с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. 

Срок предоставления гарантий качества на материалы и оборудование: в соответствии со сроками, установленными их производителями.

В период гарантийного обслуживания оборудования все необходимые ремонтные работы, устранение дефектов, замена деталей должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае если поломка произошла не по его вине.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (Заказчиком – застройщиком)  в срок не более трех месяцев с момента обнаружения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика (Заказчика – застройщика). 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по Договору имеет право взыскать с последнего за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные Графиком производства работ неустойку в размере, предусмотренном п. 7.15 настоящего договора. За срыв ввода Объекта в эксплуатацию, неустойку в размере, одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, при условии полного выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Неустойка начисляется от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

9.2. Подрядчик не несёт ответственности за качество чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком для производства работ по Договору. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

        10.1. До приемки Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

10.2. После сдачи Объекта в эксплуатацию, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Заказчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

      14.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    14.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  Российской Федерации.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола»

АДРЕС: 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, д.102 тел. (4752) 71-00-32
E-mail:  akademia68@yandex.ru
ИНН 6829049538  КПП 682901001

р/с 40601810068501000001
УФК по Тамбовской области (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)

л/с30646У77540

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

БИК 046850001 

Подрядчик:
	Заказчик:

Тамбовское областное государственное автономное образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)                    _____________________
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	Подрядчик:

_____________________




подпись

	
	




